

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVI Miesto:

Objekt Zdravotechnické zariadenia

Zákazka: Spracoval: Ks: Dňa 27.2.2018

Odberateľ: ART PLAST s.r.o. IČO: 31667678

DIČ: 2020520744

Dodávateľ: ART PLAST s.r.o. IČO: 31667678

DIČ: 2020520744

Projektant: IČO: DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	457,12	3,26	460,38	6		0,00
2	PSV	10 090,74	3 144,76	13 235,50	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			13 695,88	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]
					0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
					0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
					0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant, rozpočtár	E		
	21	Súčet riadkov 5, 10, 15, 20	13 695,88
	22	DPH 20% z	2 739,18
		13 695,88	
	23	DPH 0% z	0,00
		0,00	
	24	Spolu	16 435,06
	F		

Odberateľ

26 Dodávateľ




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ARTPLAST s.r.o.
 Jovateľská 45, 080 01 Prešov
 IČO: 31667678
 DIČ: 2020520744

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / Zdravotechnické zariadenia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV				457,12	3,26	460,38	0,000
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII							
713/A 4	713482301	Montáž trubíc MIRELON na potrubie DN 15-50	m	157,000		1,68		263,76	
R/RE	283771P3	Izoflex na izoláciu potrubia DN 15-50	M	157,000		1,28		200,96	
S/S20	2862303000	PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110	kus	3,000			9,86	29,58	
S/S20	2863103000	PVC-U koleno pátkové pre kanalizačné rúry hľadké 110/140	kus	3,000			5,58	16,74	
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII				464,72	46,32	511,04	0,000
		ZTI-VNIŤORNA KANALIZÁCIA							
721/A 1	721170032	Ohyb odpadného potrubia PVC D 32	ks	4,000		0,85		3,40	
721/A 1	721170040	Ohyb odpadného potrubia PVC D 40	ks	8,000		1,07		8,56	
721/A 1	721170050	Ohyb odpadného potrubia PVC D 50	ks	26,000		1,44		37,44	
721/A 1	721171109	Potrúbie z novodurových rúr PP-HT DN 100	m	27,000		12,74		343,98	
721/A 1	721171111	Potrúbie z novodurových rúr PVC hrdlové DN 125	M	9,000		14,45		130,05	
721/A 1	721171112	Potrúbie z novodurových rúr PVC hrdlové DN 150	M	11,000		15,55		171,05	
721/A 1	721172109	Potrúbie z novodurových rúr PVC hrdlové DN 100	m	4,000		13,04		52,16	
721/A 1	721173203	Potrúbie z novodurových rúr PP-Ht pripájacie DN 32 - kondenz	m	12,000		6,49		77,68	
721/A 1	721173204	Potrúbie z novodurových rúr PP-HT pripájacie DN 40	m	4,000		8,59		34,36	
721/A 1	721173205	Potrúbie z novodurových rúr PP-HT pripájacie DN 50	m	18,000		8,51		153,18	
721/A 1	721173206	Potrúbie z novodurových rúr PP-HT pripájacie DN 70	m	1,000		9,48		9,48	



ARTPLAST s.r.o.
 E.Ďobavská 45, 080 01 Prešov
 IČO: 31567678
 DIČ: SK20230744

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / Zdravotechnické zariadenia

Genník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
721/A 1	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek D 32x1,8	ks	4,000	1,50		6,00		
721/A 1	721194104	Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek D 40x1,8	KUS	8,000	1,61		12,88		
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek D 50x1,8	KUS	8,000	1,78		14,24		
721/A 1	721194109	Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek D 110x2,2	KUS	15,000	2,63		39,45		
721/A 1	721212403	Montáž podlahového vpustu, so zvislym odtokom z PVC DN 110	ks	1,000	7,73		7,73		
721/A 1	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	7,000	15,94		111,58		
721/A 1	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	M	148,000	0,63		93,24		
721/A 1	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	M	148,000	0,58		85,84		
721/A 1	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,371	15,90		21,80		
R/RE	5518001002	Požiarly uzáver na potr. DN 100	ks	14,000	49,80		697,20		
R/RE	721172109.	Potrubie z novodurových rúr PVC hrdlové DN 100 - odvetranie wc+kupelne+digestorov	m	24,000	13,03		312,72		
S/S50	5524400000	Vpust' podlahová so zvislym odtokom D 100 mm	Kus	1,000		36,83	36,83		
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			2 424,22		2 461,05	0,000	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
721/A 2	722130213	Potrubie z ocel.rúr pozink. zavitových DN 25	m	2,000	14,78		29,56		
721/A 2	722130214	Potrubie z ocel.rúr pozink. zavitových DN 32	M	3,000	16,02		48,06		
721/A 2	722130215	Potrubie z ocel.rúr pozink. zavitových DN 40	m	2,000	18,39		36,78		
721/A 2	722172222	Potrubie z plastohliníkových rúrok DN 20	m	60,000	16,01		960,60		
721/A 2	722172224	Potrubie z plastohliníkových rúrok DN 40 - prepoj. na jestv. potr. do zdrav. strediska v podlahe	m	10,000	33,77		337,70		

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / Zdravotechnické zariadenia

Cennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
721/A 2	722229101	Montáž ventilu uzatváracieho a vypúšťacieho do DN 50	KUS	50,000	2,72		136,00		
721/A 2	722252133	POZIARNY HADICOVY NAVIJAK S TVAROVY STALOU HADICOU- D 25, DLZKA HADICE 30 m, PRIETOK min. 59 l/min.	KUS	1,000	289,43		289,43		
721/A 2	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	157,000	1,00		157,00		
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	157,000	0,65		102,05		
721/A 2	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	0,283	14,34		4,06		
R/RE	2861186620	Požiarne uzávery na potr. do DN 50 samostatný prestup	ks	4,000	8,10		32,40		
R/RE	4297000667	Riadiaca jednotka pre ponorné čerpadlo - napr. QTD 10/3,7	ks	1,000	227,50		227,50		
R/RE	5511128830	MANOMETER 0 - 1,0 MPa	Kus	1,000	14,25		14,25		
R/RE	5511128832	POISTNÝ VENTIL (DN 20) - pred chr. TUV	Kus	4,000	16,02		64,08		
R/RE	722172222.1	Potrubie z plastohliníkových rúrok DN 15	m	30,000	12,81		384,30		
R/RE	722172223	Potrubie z plastohliníkových rúrok DN 25	m	50,000	19,21		960,50		
S/S30	3580326300	Tlakový spínač pre ponorné čerpadlo - napr. TSA /2,7-4,4 bar; 400V	ks	1,000		21,12	21,12		
S/S50	5511116600	Ventil rohový mosadzný TE 66 DN 15 + flexi hadica dl.300 mm	kus	20,000		3,97	79,40		
S/S50	5512146800	Ventil parný spätný priamy mosadzný VE 3030 3/4 - pred chr. TUV	ks	4,000		4,40	17,60		
S/S50	5512147200	Ventil parný spätný priamy mosadzný VE 3030 5/4	ks	1,000		8,61	8,61		
S/S50	5517400500	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 3/4voda - pred chr. TUV	ks	4,000		3,27	13,08		
S/S50	5517400570	Armatúry a príslušenstvo vypustaci K ohút 3/4	ks	2,000		6,57	13,14		
S/S50	5517400610	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 1s vypustom	ks	10,000		7,33	73,30		
S/S50	5517400660	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 5/4s vypustom	ks	1,000		11,18	11,18		



ARTPLAST s.r.o.
 Ľudovetárská 45, 080 01 Piešťavy
 IČO: 31667678
 IČ DPH: SK2020520744

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / Zdravotechnické zariadenia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S50	5517400690	Armatury a príslušenstvo guľový K ohúť 6/4s vypustom	ks	1,000		14,22	14,22		
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			3 784,27	251,65	4 035,92	0,000	0,000
		ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE							
721/A 4	724131111	Montáž ventilátorov	sub	6,000	19,30		115,80		
721/A 4	724319114	Montáž tlakovej nádrže stojatej z čierneho oceleového plechu, so základného náterom	ks	2,000	39,61		79,22		
S/S40	4266150064	Ventiliátor pre odsavanie wc a kupaľne - napr. VENTS-MAT 100 - 20W - 98 m3/h	ks	6,000		24,12	144,72		
S/S40	4849250919	Tlaková membránová nádoba objemu 150l	ks	2,000		147,22	294,44		
		ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE			195,02	439,16	634,18	0,000	0,000
		ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY							
721/A 5	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	SUB	4,000	23,16		92,64		
721/A 5	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieloho diturvítu so zápachovou uzávierkou na konzoly	SUB	4,000	23,18		92,72		
721/A 5	725229102	Montáž vane bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou oceleových	sub	4,000	44,23		176,92		
721/A 5	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieloho diturvítu so zápachovou uzávierkou	sub	4,000	16,62		66,48		
721/A 5	725399103	Montáž digestora do kuchynskej linky	ks	4,000	6,77		27,08		
721/A 5	725829201	Montáž batérií umývadlových, drezových, sprchových	KUS	12,000	5,26		63,12		
721/A 5	725869204	Montáž zápachových uzávierok DN 40 a DN 50	KUS	24,000	3,55		85,20		
721/A 5	725989101	Montáž dvierok plastových 150x150	ks	11,000	0,21		2,31		
721/A 5	998725102	Presun hmŕdi pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	0,373	16,38		6,11		
R/RE	4295100201	Malé kuchynské digestory 60 biela	ks	4,000	115,66		462,64		

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / Zdravotechnické zariadenia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	4295100201.	Kuchynska linka 180 cm	ks	4,000	289,46		1 157,84		
R/RE	551434150	Batéria drezová stenová páková	kus	4,000	48,04		192,16		
R/RE	551436050	Batéria vaňová stenová páková so sprchou	kus	4,000	99,28		397,12		
R/RE	551442870	Batéria umyvadlová	kus	4,000	38,43		153,72		
R/RE	5516170101	Uzavierka zápachová pre drezy DN 50	kus	4,000	6,69		26,76		
R/RE	6420134740	Dvierka vaňové plastové 150x150 biele	ks	11,000	2,43		26,73		
R/RE	725399103.	Montáž kuchynskej linky 180 cm	ks	4,000	48,24		192,96		
S/S50	5516131100	Uzavierka záp. umyv. DN 40mm	kus	4,000		3,91	15,64		
S/S50	5516170300	Uzavierka zápachová pre vane D 50 mm	kus	4,000		9,35	37,40		
S/S50	5516174000	Uzavierka zápachová pre AP	kus	4,000		8,39	33,56		
S/S50	5516232100	Uzavierka zápachová pre kondenz napr. HL 138	ks	4,000		36,66	146,64		
S/S50	5516284000	Uzavierka zápachová práčková podomietková napr. HL 405 D 40/50 mm	ks	4,000		61,53	246,12		
S/S50	5522072100	Vaňa plechová smaltovaná L 180 (alt. 170) biela	kus	4,000		192,96	771,84		
S/S50	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500, typ 516 IA	kus	4,000		112,09	448,36		
S/S90	6420136050	Sanitárna keramika LYRA NEW WC kombi 2423 6 zadný rovný	ks	4,000		132,90	531,60		
S/S90	6420136410	Sanitárna keramika umyvadlo 55cm biele	ks	4,000		34,91	139,64		
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			3 222,51	2 370,80	5 593,31	0,000	0,000
		Práce PSV			10 090,74	3 144,76	13 235,50	0,000	0,000
Zdravotechnické zariadenia			Celkom	10 547,86	3 148,02	13 695,88	0,000	0,000	0,000



[Handwritten signature]

ARTPLAST s.r.o.
 E-dovateľská 45, 080 01 Priešov
 IČO: 31687678
 IČ DFI: 52020520744

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVI Miesto:

Objekt Elektroinštalácia a bleskozvod

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

27.2.2018

Odberateľ: ART PLAST s.r.o.

IČO: 31667678

DIČ: 2020520744

Dodávateľ: ART PLAST s.r.o.

IČO: 31667678

DIČ: 2020520744

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	16 388,67	0,00	16 388,67	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			16 388,67	10	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant, rozpočtár		E		Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	16 388,67	16 388,67
		22	DPH 20% z	16 388,67	3 277,73
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu		19 666,40
		F			

Odberateľ



[Handwritten signature]

26 Dodávateľ

[Handwritten signature]

ARTPLAST s.r.o.
Jovateľská 45, 080 01 Prešov.
IČO: 31667678
DIČ: 2020520744

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / Elektroinštalácia a bleskozvod

Odberteľ: ART PLAST s.r.o.

Spracoval:

Projektant:

Ks:


Dodávateľ: ART PLAST s.r.o.

Dátum: 27.2.2018

Stavba REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN
Objekt Elektroinštalácia a bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
R/RE	PC	MATERIAL ELEKTROINSTALACNY	SUB	1,000	2 550,25		2 550,25		
R/RE	PC.	MATERIAL SVIETIDLA	SUB	1,000	91,03		91,03		
R/RE	PC.10	VYCHODZIA PREHLIADKA VTZ ELEKTRO	SUB	1,000	929,25		929,25		
R/RE	PC.8	ZEMNE PRACE	SUB	1,000	188,13		188,13		
R/RE	PC.9	PPV	SUB	1,000	495,94		495,94		
R/RE	PC2	DODAVKA ROZVADZACOV R-SS	SUB	1,000	287,03		287,03		
R/RE	PC3	DODAVKA ROZVADZACOV RB1-RB4	SUB	1,000	4 927,75		4 927,75		
R/RE	PC4	BLESKOZVOD MATERIAL	SUB	1,000	601,33		601,33		
R/RE	PC5	MONTAZ ELEKTROINSTALACIE	SUB	1,000	3 600,66		3 600,66		
R/RE	PC6	MONTAZ BLESKOZVOD	SUB	1,000	1 450,62		1 450,62		
R/RE	PC7	DODAVKA DOMACEHO DOROZUMIEVACIEHO ZARIADENIA	SUB	1,000	1 266,68		1 266,68		
		ZEMNÉ PRÁCE			16 388,67		16 388,67	0,000	0,000
		Práce HSV			16 388,67		16 388,67	0,000	0,000
Elektroinštalácia a bleskozvod			Celkom		16 388,67	0,00	16 388,67	0,000	0,000



ARTPLAST s.r.o.
E.Ádovateľská 45, 080 01 Prešov
IČO: 31607978
IČ DPH: SK20220744

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / Odberné plynové zariadenie

Odberteľ: ART PLAST s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: ART PLAST s.r.o.

Stavba REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN

Objekt Odberné plynové zariadenie

Spracoval:

Ks:

Dátum: 27.2.2018

Prehľad rozpočtových nákladov


Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	55,500		19,57	1 086,14		
1/A 1	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	55,500		5,52	306,36		
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,800		3,04	114,91		
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	17,700		18,35	324,80		
950/C 1	950507446	Revízia a revízna správa	ks	1,000		179,31	179,31		
S/S60	5815322000	Plesok technický triedený 0/4	m3	17,700			53,91	954,21	
		ZEMNÉ PRÁCE				2 011,52	2 965,73	0,000	0,000
		Práce HSV							
		Práce PSV							
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD							
721/A 3	723120202	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	m	18,000		8,78	158,04		
721/A 3	723120203	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	m	31,000		12,26	380,06		
721/A 3	723120204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	4,000		12,95	51,80		
721/A 3	723150365	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	m	2,340		7,40	17,32		




ART PLAST s.r.o.
 Kováčská 45, 050 01 Prešov
 IČO: 31687678
 DIČ: SK20744

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / Odberné plynové zariadenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
721/A 3	723160204	Pripojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	súb	8,000	36,74		293,92		
721/A 3	723160335	Pripojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky do G 5/4	súb	4,000	10,32		41,28		
721/A 3	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	ks	8,000	2,18		17,44		
721/A 3	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	ks	11,000	2,93		32,23		
721/A 3	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,586	16,22		9,50		
721/C 3	723190901	Uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000	0,79		0,79		
721/C 3	723190907	Odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	140,000	0,70		98,00		
S/S50	5517400830	Gulový kohút 1/2 plyn	ks	8,000		2,87	22,96		
S/S50	5517400910	Gulový kohút 1 plyn	ks	3,000		5,96	17,88		
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD			1 100,38	40,84	1 141,22	0,000	0,000
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
721/A 5	725619101	Montáž plynového sporáka	ks	4,000	25,07		100,28		
721/A 5	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,018	18,45		0,33		
R/RE	725619101.	Uvedenie sporáka do prevádzky	ks	4,000	14,43		57,72		
S/S30	3450201140	Šporák	ks	4,000		279,00	1 116,00		
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			158,33	1 116,00	1 274,33	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE							
731/A 1	731249212	Montáž kotla s ohrievačom	súb	4,000	134,69		538,75		
731/A 1	731360541	Koaxiálny prívod vzduchu a odvod spalín 100/60	m	18,000	35,60		640,80		




ARTPLAST s.r.o.
 E. Jodavateľská 45, 080 01 Prašová
 IČO: 31607678
 IČ DPH: SK2020520744

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / Odberné plynové zariadenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
731/A 1	998731102	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	t	0,200	121,81		24,36		
R/RE	731249212.	Uvedenie kotla do prevádzky	súb	4,000	26,66		115,44		
S/S40	4847887290	Kotol plynový kondenzačný + zásobník 60l dolný	ks	4,000	1 262,26		5 049,04		
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE			1 319,36		6 368,40	0,000	0,000
		NÁTERY							
783/A 1	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojínas. 1x email a základný náter	m	55,340	1,67		92,42		
		NÁTERY			92,42		0,00	0,000	0,000
		Práce PSV			2 670,49		8 876,37	0,000	0,000
		Montážne práce							
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
923/M23	230202002	Montáž potrubia plynovodu z rúr tlakových polyetylénových PE D 32 mm	m	87,000	0,40		34,80		
923/M23	230203182	Montáž kolena W90 st..elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32	ks	2,000	3,69		7,38		
923/M23	230203592	Montáž - prechodka PE/ocel s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1	ks	2,000	2,06		4,12		
923/M23	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	140,000	1,85		259,00		
P/PC	MV	Murárske výpomoci	kpl	1,000		120,00	120,00		
P/PC	PPV	Podiel prídružených výkonov	kpl	1,000		5,80	5,80		
S/S10	1412082400	Rúrky hladké kruhové bežné ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 57 mm, hrúbka steny 5,0mm	m	2,600		7,26	18,88		
S/S20	2861121100	Rúry PE-100 SDR 11,0 (0.7 Mpa) 32 x 3,0mm nav	m	87,000		1,24	107,88		
S/S20	2861618200	FRIALEN koleno 90° elektrovarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 32	ks	2,000		10,95	21,90		
S/S20	2861659200	FRIALEN prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R 32/1	ks	2,000		38,70	77,40		



ARTPLAST s.r.o.
 E.dovalejská 45, 080 01 Písek
 IČO: 3167778
 IČ DPH: CZ020563744

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / Odborné plynové zariadenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/R 0	PM	Podružný materiál	kpl	1,000	7,50		7,50		
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			312,80		351,86	0,000	0,000
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ							
946/M46	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	85,000	0,35			29,75	
P/PC	PPV	Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000			4,50	4,50	
S/S20	2830002000	Fólia žltá v m	m	85,000			0,51	43,35	
S/S40	4224351000	Skrinka	ks	1,000			288,62	288,62	
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ			29,75		336,47	0,000	0,000
		Montážne práce			342,55		688,33	1 030,88	0,000
Odborné plynové zariadenie				Celkom	5 024,56	7 848,42	12 872,98	0,000	0,000



[Handwritten signature]

ARTPLAST s.r.o.
 E. dovoateľská 45, 080 01, Priebež
 IČO: 31477278
 I. E. ... 0744